

臺中市政府辦理採購案件一覽表

387290000H0000000 0157680A00 ATTCH1[1]

| 編號 | 案號 | 主辦機關 | 主辦單位 | 開標日期 | 決標日期 | 招標方式 | 標的分類 | 標案名稱 | 得標廠商 | 參與競標廠商 | 預算金額 (分項預算) | 核定底價A | 決標金額B | 契約價金 | 招標狀態 | 標價方式 | 契約編號 | 開標情形 |
|------|--------------|-------|----------|----------|----------|--------------|------|--|--------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|--|-----------|------|
| 2335 | 101050802096 | 教育局 | 秘書室 | 101/7/10 | 101/8/1 | 公開招標 | 勞務 | 臺中市東園國民小學活動中心工程委託規劃設計監造技術服務案 | 黃賢澤建築師事務所 | 黃賢澤建築師事務所 | 3,075,000.00 | 93.00 | 79.00 | 2429250.00 | 第二次及以後公開招標 | 依建築物工程技術服務建造費用百分比法第二類各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101教育006 | 決標 |
| 2440 | 101080702440 | 建設局 | 景觀工程科 | 101/8/3 | 101/8/3 | 限制性招標 議比價 | 工程 | 台中市環保節能減碳主題公園新建工程第二次變更設計-台中市環保節能減碳主題公園新建工程 | 宏毅營造有限公司 | 宏毅營造有限公司 | 696,276.00 | 690,000.00 | 680,000.00 | 680000.00 | 限制性招標 (未經公開) | 總價決標 | 100建設025 | 決標 |
| 2253 | 101060602253 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/6/28 | 101/8/3 | 公開評選 公開徵求 | 勞務 | 八仙山舊林業鐵道路線運具可行性分析委託技術服務案 | 榮技工程顧問有限公司 | 中華民國戶外遊憩學會、榮技工程顧問有限公司 | 3,000,000.00 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 2780000.00 | 第一次限制性招標 | 總價決標 | 101觀光029 | 決標 |
| 2477 | 101081702477 | 觀光旅遊局 | 旅遊行銷科 | 101/8/3 | 101/8/3 | 限制性招標 議比價 | 勞務 | 臺中鐵馬觀光活動 | 好創意有限公司 | 好創意有限公司 | 247,000.00 | 215,900.00 | 215,900.00 | 215900.00 | 限制性招標 (未經公開) | 總價決標 | 101觀光023 | 決標 |
| 2363 | 101060802269 | 就業服務處 | 第一課 | 101/7/27 | 101/8/6 | 公開評選 公開徵求 | 勞務 | 臺中市政府創造職場新勢力服務計畫 | 新譽管理有限公司 | 中華民國幸福家庭促進協會、新譽管理有限公司 | 3,038,648.00 | 3,038,648.00 | 3,038,648.00 | 3038648.00 | 第一次限制性招標 | 總價決標 | 101就服處007 | 決標 |
| 2409 | 101070402334 | 建設局 | 土木工程科 | 101/8/3 | 101/8/6 | 公開招標 | 工程 | 仁德街拓寬工程(建成路-仁義街) | 英宏營造有限公司 | 英宏營造有限公司 | 2,834,000.00 | 2,800,000.00 | 2,684,665.00 | 2684665.00 | 第二次及以後公開招標 | 總價決標 | 101建設213 | 決標 |
| 2390 | 101071902390 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/8/3 | 101/8/6 | 公開招標 | 工程 | 大甲區北堤西路暨濱海自行車道工程 | 豐佑營造股份有限公司 | 豐佑營造股份有限公司、台鋼營造工程股份有限公司、捷茂營造有限公司、祥賀營造有限公司 | 41,010,000.00 | 37,759,850.00 | 30,300,000.00 | 30300000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101觀光030 | 決標 |
| 2300 | 101053102229 | 建設局 | 第二工務大隊 | 101/6/26 | 101/8/7 | 公開招標 | 勞務 | 101年度臺中市第二工務大隊天然災害緊急搶險、搶修工程(A標)委外設計監造 | 毅山技術顧問有限公司 | 毅山技術顧問有限公司、科新工程技術顧問有限公司 | 3,250,000.00 | 100.00 | 64.70 | 2102750.00 | 第二次及以後公開招標 | 依公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101建設215 | 決標 |
| 2223 | 101053002223 | 建設局 | 第二工務大隊 | 101/6/12 | 101/8/7 | 公開招標 | 勞務 | 101年臺中市第二工務大隊天然災害緊急搶險、搶修工程(B標)委外設計監造 | 富群工程顧問有限公司 | 琥盛工程顧問有限公司、富群工程顧問有限公司、聯達工程技術顧問有限公司 | 2,360,000.00 | 100.00 | 52.60 | 1241360.00 | 第一次公開招標 | 依公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101建設214 | 決標 |
| 2364 | 101071302364 | 建設局 | 土木工程科 | 101/8/7 | 101/8/7 | 公開招標 | 工程 | 臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第二標 | 登田營造股份有限公司 | 詮承營造有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、德昌營造股份有限公司、松華營造有限公司、森榮營造有限公司、天瑞營造工程股份有限公司、登田營造股份有限公司、展翊營造有限公司、明發營造股份有限公司、安倉營造股份有限公司 | 1,275,021,097.00 | 1,000,000,000.00 | 858,800,000.00 | 858800000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101建設216 | 決標 |
| 2418 | 101073002418 | 建設局 | 第一工務大隊 | 101/8/9 | 101/8/9 | 公開招標 | 工程 | 大雅交流道台中端道路改善工程 | 世文營造有限公司 | 日宏營造有限公司、航欣營造股份有限公司、統勤營造有限公司、世文營造有限公司 | 5,745,000.00 | 5,740,000.00 | 4,286,000.00 | 4286000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101建設217 | 決標 |
| 2392 | 101071902392 | 建設局 | 土木工程科 | 101/8/10 | 101/8/10 | 公開招標 | 工程 | 臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第3-1標 | 明發營造股份有限公司 | 詮承營造有限公司、天瑞營造工程股份有限公司、捷茂營造有限公司、松華營造有限公司、明發營造股份有限公司 | 993,138,339.00 | 777,000,000.00 | 652,000,000.00 | 652000000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101建設218 | 決標 |
| 2400 | 101060502246 | 勞工局 | 就業安全科 | 101/8/1 | 101/8/13 | 公開評選 公開徵求 | 勞務 | 臺中市政府職場職能策實施計畫-就業促進光碟 | 群健有線電視股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 632,969.00 | 632,969.00 | 632,969.00 | 632969.00 | 第二次及以後限制性招標 | 總價決標 | 101勞工019 | 決標 |
| 2072 | 101050302072 | 水利局 | 雨水下水道工程科 | 101/6/22 | 101/8/14 | 公開評選 公開徵求 | 勞務 | 太平區坪林森林公園新闢工程委託技術服務 | 創邑工程顧問有限公司 | 創邑工程顧問有限公司、杜風工程顧問有限公司 | 24,546,043.00 | 92.50 | 92.50 | 22705090.00 | 第一次限制性招標 | 依公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101水利082 | 決標 |

臺中市政府辦理採購案件一覽表

387290000H0000000 0157680A00 ATTCH1[1]

| 編號 | 案號 | 主辦機關 | 主辦單位 | 開標日期 | 決標日期 | 招標方式 | 標的分類 | 標案名稱 | 得標廠商 | 參與競標廠商 | 預算金額 (分項預算) | 核定底價A | 決標金額B | 契約價金 | 招標狀態 | 標價方式 | 契約編號 | 開標情形 |
|------|--------------|-------|--------------|----------|----------|--------------|------|--|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------|------|
| 2360 | 101071202360 | 建設局 | 土木工程科 | 101/7/24 | 101/8/14 | 公開招標 | 工程 | 梧棲區10-37-1號道路工程 | 佳祥營造工程有限公 司 | 神助營造工程有限公司、豪大 土木包工業、隆銘營造有限公 司、佳祥營造工程有限公司、 沅展營造股份有限公司、永旭 土木包工業有限公司、麗耀營 造有限公司 | 2,144,304.00 | 2,140,000.00 | 1,479,511.00 | 1479511.00 | 第一次公開 招標 | 總價決標 | 101建設 219 | 決標 |
| 2413 | 101072702413 | 教育局 | 秘書室 | 101/8/14 | 101/8/14 | 公開招標 | 財物 | 101年臺中市立中小學電腦教室 設備更新採購案 | 旗儀資訊有限公司 | 旗儀資訊有限公司、台灣富士 全錄股份有限公司、國眾電腦 股份有限公司、瑞陽開發科技 股份有限公司、群冠高科股份 有限公司 | 46,003,500.00 | 41,000,000.00 | 34,326,437.00 | 34326437.00 | 第一次公開 招標 | 總價決標 | 101教育 007 | 決標 |
| 2441 | 101072402402 | 農業局 | 林務自然保育科 | 101/8/14 | 101/8/14 | 公開招標 | 工程 | 101年度海岸防風籬新植造林及 維護工程 | 裕林造林有限公司 | 裕林造林有限公司 | 5,993,358.00 | 4,874,819.00 | 4,874,819.00 | 5000000.00 | 第二次及以 後公開招標 | 總價決標 | 101農業 008 | 決標 |
| 2344 | 101070902344 | 社會局 | 婦女及兒少 福利科 | 101/7/24 | 101/8/14 | 公開招標 | 財物 | 「好孕連連」好孕袋設計製作採 購案 | 葉朵設計有限公司 | 蕙泰有限公司、葉朵設計有限 公司、猿頭創意整合有限公 司、迪捷國際有限公司、廢屋 創意禮品社、上亞國際有限公 司、金又美實業有限公司、台 灣精品開發有限公司、文揚興 業有限公司、紳豪國際有限公 司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3000000.00 | 第一次公開 招標 | 總價決標 | 101社會 020 | 決標 |
| 2370 | 101071302370 | 經濟發展局 | 產業發展科 | 101/7/31 | 101/8/14 | 公開評選公 開徵求 | 勞務 | 大陸地區「2012年國際五金展」 策展及展覽執行委外專業服務 | 台灣手工具工業同業公 會 | 台灣手工具工業同業公會 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2000000.00 | 第一次限制 性招標 | 總價決標 | 101經發 027 | 決標 |
| 2216 | 101052902216 | 都市發展局 | 都市設計工 程科 | 101/6/13 | 101/8/15 | 公開評選公 開徵求 | 勞務 | 臺中市因應氣候變遷利用於歷史 街區域鄉風貌及新興城區都市設 計策略之擬定 | 中華民國景觀學會 | 中華民國景觀學會 | 8,800,000.00 | 7,960,000.00 | 7,960,000.00 | 7960000.00 | 第一次限制 性招標 | 總價決標 | 101都發 029 | 決標 |
| 2473 | 101081702473 | 社會局 | 身心障礙福 利科 | 101/8/16 | 101/8/16 | 限制性招標 議比價 | 勞務 | 臺中市身心障礙者小型復康巴士 交通服務計畫-臺中市身心障礙 者小型復康巴士交通服務計畫- 都會2區 | 財團法人一貫道崇正 基金會 | 財團法人一貫道崇正基金會 | 789,000.00 | 789,000.00 | 789,000.00 | 789000.00 | 限制性招標 (未經公 開) | 總價決標 | 100社會 027 | 決標 |
| 2389 | 101070302332 | 地政局 | 資訊室 | 101/7/27 | 101/8/16 | 公開招標 | 財物 | 臺中市政府地政局資訊安全環境 改善及WEB版後續軟硬體擴充案 | 精誠資訊股份有限公 司台中分公司 | 精誠資訊股份有限公司台中分 公司 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 19,300,000.00 | 19300000.00 | 第二次及以 後公開招標 | 總價決標 | 101地政 010 | 決標 |
| 2356 | 101071202356 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/7/27 | 101/8/16 | 公開招標 | 工程 | 臺中市霧峰區登山步道及導覽設 施工程 | 斌佃營造有限公司 | 宏禧營造有限公司、永準營造 股份有限公司、銘業營造有限 公司、圳德營造有限公司、惠 鼎營造有限公司、斌佃營造有 限公司 | 2,698,870.00 | 2,476,540.00 | 1,970,000.00 | 1970000.00 | 第一次公開 招標 | 總價決標 | 101觀光 031 | 決標 |
| 2357 | 101071202357 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/7/31 | 101/8/16 | 公開招標 | 工程 | 臺中市整體觀光地區指標(示) 牌建置工程 | 基盛交通工程有限公 司 | 三東廣告裝潢事業有限公司、 龍祥營造股份有限公司、彩 鴻實業有限公司、基盛交通工 程有限公司、陸明照企業有限 公司、普格企業有限公司 | 7,143,338.00 | 6,600,000.00 | 4,500,000.00 | 7143338.00 | 第一次公開 招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數 量之和決定得標廠商) | 101觀光 032 | 決標 |
| 2445 | 101071302366 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/8/17 | 101/8/17 | 公開招標 | 工程 | 臺中市福興吊橋整修及周邊環境 改善工程 | 宥堡營造有限公司 | 宥堡營造有限公司 | 4,467,000.00 | 4,095,430.00 | 3,950,000.00 | 3950000.00 | 第二次及以 後公開招標 | 總價決標 | 101觀光 033 | 決標 |
| 2478 | 101082002478 | 建設局 | 建築工程科 | 101/8/17 | 101/8/17 | 限制性招標 議比價 | 工程 | 臺中市立東山高級中學增建專科 教室暨圖書館新建工程(第二次 變更設計) | 杜霖營造有限公司 | 杜霖營造有限公司 | 1,138,135.00 | 1,110,000.00 | 1,100,000.00 | 1100000.00 | 限制性招標 (未經公 開) | 總價決標 | 99建設359 | 決標 |
| 2449 | 101072002398 | 建設局 | 衛生工程科 | 101/8/17 | 101/8/17 | 公開招標 | 工程 | 黎明社區污水處理廠內揚水站地 下化改建工程暨環境綠美化 | 金主營造工程股份有 限公司 | 金主營造工程股份有限公司、 泓竣營造工程有限公司 | 8,568,349.00 | 8,560,000.00 | 7,800,000.00 | 7800000.00 | 第二次及以 後公開招標 | 總價決標 | 101建設 220 | 決標 |
| 2320 | 101062802320 | 觀光旅遊局 | 旅遊行銷科 | 101/7/20 | 101/8/20 | 公開評選公 開徵求 | 勞務 | 2012臺中國際花毯節裝置藝術展 示設計施作及行銷宣傳勞務案 | 津魚企業有限公司 | 文創技研有限公司、津魚企業 有限公司 | 18,000,000.00 | 17,951,596.00 | 17,951,596.00 | 17951596.00 | 第一次限制 性招標 | 總價決標 | 101觀光 034 | 決標 |
| 2372 | 101071602372 | 建設局 | 第二工務大 隊 | 101/7/27 | 101/8/20 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市新社區中正街(中 92線)道路路面災害復建工程 | 航欣營造股份有限公 司 | 升鴻營造有限公司、統勤營造 有限公司、大順源青股份有限 公司、航欣營造股份有限公 司、誠東營造有限公司 | 9,515,000.00 | 9,510,000.00 | 5,518,000.00 | 9515000.00 | 第一次公開 招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數 量之和決定得標廠商) | 101建設 221 | 決標 |
| 2373 | 101071602373 | 建設局 | 第二工務大 隊 | 101/7/27 | 101/8/20 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市新社區中和街 (129線)道路路面災害復建工程 | 航欣營造股份有限公 司 | 升鴻營造有限公司、統勤營造 有限公司、誠東營造有限公 司、航欣營造股份有限公司 | 1,135,900.00 | 1,130,000.00 | 681,540.00 | 1135900.00 | 第一次公開 招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數 量之和決定得標廠商) | 101建設 222 | 決標 |
| 2436 | 101080702436 | 建設局 | 第一工務大 隊 | 101/8/20 | 101/8/20 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市北屯區及鄰近區 域道路及排水設施改善工程 | 致盛營造有限公司 | 德記營造有限公司、致盛營造 有限公司、日宏營造有限公司 | 4,416,000.00 | 4,410,000.00 | 3,530,000.00 | 4416000.00 | 第一次公開 招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數 量之和決定得標廠商) | 101建設 225 | 決標 |

備註：參與得標廠商欄位，於複數決標案件，係含全案參與投標廠商。

臺中市政府辦理採購案件一覽表

387290000H0000000 0157680A00 ATTCH1[1]

| 編號 | 案號 | 主辦機關 | 主辦單位 | 開標日期 | 決標日期 | 招標方式 | 標的分類 | 標案名稱 | 得標廠商 | 參與競標廠商 | 預算金額 (分項預算) | 核定底價A | 決標金額B | 契約價金 | 招標狀態 | 標價方式 | 契約編號 | 開標情形 |
|------|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|------|---------------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|--|----------|------|
| 2438 | 101080702438 | 建設局 | 第一工務大隊 | 101/8/20 | 101/8/20 | 公開招標 | 工程 | 台中市南區復興路三段(五權南路-新華街)等人行道改善工程 | 麗耀營造有限公司 | 達藝營造有限公司、麗耀營造有限公司、良全土木包工業 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 | 2,730,000.00 | 2730000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101建設223 | 決標 |
| 2303 | 101062102303 | 建設局 | 道路養護科 | 101/7/6 | 101/8/21 | 公開招標 | 勞務 | 101年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業 | 四海工程顧問有限公司 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司、四海工程顧問有限公司、樸門工程顧問有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,867,659.00 | 4000000.00 | 第一次公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設224 | 決標 |
| 2361 | 101071202361 | 經濟發展局 | 市場管理科 | 101/7/27 | 101/8/21 | 公開評選公開徵求 | 勞務 | 臺中市亞太花卉拍賣中心第一期興建工程委託專業管理 | 柯耿星建築師事務所 | 傳築建築師事務所、柯耿星建築師事務所、成邑工程顧問有限公司 | 8,750,000.00 | 86.00 | 86.00 | 7525000.00 | 第一次限制性招標 | 依工程專案管理(不含監造)技術服務費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101經發028 | 決標 |
| 2406 | 101072402406 | 勞工局 | 福利促進科 | 101/8/8 | 101/8/21 | 公開評選公開徵求 | 勞務 | 臺中市政府勞工局辦理「電話服務中心進用身心障礙者推廣計畫」 | 程曦資訊整合股份有限公司 | 程曦資訊整合股份有限公司 | 1,638,148.00 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 1480000.00 | 第一次限制性招標 | 總價決標 | 101勞工022 | 決標 |
| 2315 | 101062702315 | 社會局 | 婦女及兒少福利科 | 101/7/12 | 101/8/21 | 公開評選公開徵求 | 勞務 | 臺中市大鵬社區自治幼兒園暨大鵬社區公設民營托嬰中心 | 財團法人臺中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會 | 財團法人臺中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會 | 5,060,570.00 | 5,060,570.00 | 5,060,570.00 | 5060570.00 | 第一次限制性招標 | 總價決標 | 101社會021 | 決標 |
| 2085 | 101050702085 | 水利局 | 大地工程科 | 101/6/15 | 101/8/22 | 公開評選公開徵求 | 勞務 | 臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程委託技術服務 | 大城環境工程顧問有限公司 | 嘉盛工程顧問有限公司、杜風工程顧問有限公司、大城環境工程顧問有限公司 | 30,785,000.00 | 90.50 | 90.50 | 27860425.00 | 第一次限制性招標 | 依公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101水利083 | 決標 |
| 2408 | 101072402408 | 建設局 | 第二工務大隊 | 101/8/3 | 101/8/22 | 公開招標 | 勞務 | 101年度臺中市47線(A、B、C標)災害復建工程委外設計監造 | 承泰工程技術顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司、盛偉工程顧問有限公司、承泰工程技術顧問有限公司、毅山技術顧問有限公司、科新工程技術顧問有限公司、永嵩工程顧問有限公司 | 3,272,400.00 | 100.00 | 33.33 | 1090691.00 | 第一次公開招標 | 依公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101建設226 | 決標 |
| 2507 | 101082802507 | 觀光旅遊局 | 旅遊行銷科 | 101/8/22 | 101/8/22 | 限制性招標議比價 | 勞務 | 2012臺中草悟道及周邊地區推廣行銷活動案一變更契約 | 力謀堂整合行銷股份有限公司 | 力謀堂整合行銷股份有限公司 | 199,488.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 196000.00 | 限制性招標(未經公開) | 總價決標 | 101觀光016 | 決標 |
| 2397 | 101072002397 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/8/3 | 101/8/23 | 公開評選公開徵求 | 勞務 | 潭雅神綠園道大雅區周邊環境改善工程委託技術服務 | 大城環境工程顧問有限公司 | 大城環境工程顧問有限公司 | 3,695,000.00 | 91.00 | 91.00 | 3362450.00 | 第一次限制性招標 | 依公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分比決標 | 101觀光035 | 決標 |
| 2371 | 101071602371 | 地政局 | 重劃科 | 101/7/27 | 101/8/27 | 公開招標 | 勞務 | 臺中市第13期市地重劃區無主墳墓代遷 | 承德生命事業股份有限公司 | 鴻新工程行、承德生命事業股份有限公司、再成企業有限公司、錦盛往生禮儀有限公司、萬代人本有限公司 | 1,167,000.00 | 1,100,000.00 | 411,900.00 | 411900.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101地政011 | 決標 |
| 2510 | 101082902510 | 建設局 | 建築工程科 | 101/9/6 | 101/8/27 | 限制性招標議比價 | 工程 | 臺中市新市政公中心公-3公園新闢工程-第一次變更設計新增項目 | 中鴻營造有限公司 | 中鴻營造有限公司 | 579,383.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550000.00 | 限制性招標(未經公開) | 總價決標 | 100建296 | 決標 |
| 2368 | 101071302368 | 建設局 | 土木工程科 | 101/8/9 | 101/8/27 | 公開招標 | 工程 | 臺中市第14期市地重劃第五區工程(A標) | 森榮營造有限公司 | 森榮營造有限公司、安倉營造股份有限公司、明發營造股份有限公司、聯成豐營造工程有限公司、松華營造有限公司、瑞鋒營造有限公司、德昌營造股份有限公司、泛亞工程建設股份有限公司 | 1,470,318,336.00 | 1,470,000,000.00 | 981,490,000.00 | 981490000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101建設229 | 決標 |
| 2407 | 101072402407 | 建設局 | 第二工務大隊 | 101/8/3 | 101/8/27 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市47線A標災害復建工程 | 偉力營造有限公司 | 統勤營造有限公司、偉力營造有限公司、耀鎮營造有限公司 | 23,522,700.00 | 23,500,000.00 | 16,400,000.00 | 23522700.00 | 第一次公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設227 | 決標 |
| 2264 | 101052302188 | 建設局 | 土木工程科 | 101/6/15 | 101/8/27 | 公開招標 | 勞務 | 臺中市都市計畫道路工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案 | 大聖工程顧問有限公司 | 大聖工程顧問有限公司、華興測量有限公司、亞興測量有限公司 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 6,650,000.00 | 9800000.00 | 第二次及以後公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設234 | 決標 |
| 2456 | 101071602374 | 建設局 | 第二工務大隊 | 101/8/24 | 101/8/27 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市和平區福壽路(中131線)道路路面災害復建工程 | 統勤營造有限公司 | 統勤營造有限公司、屏美營造有限公司、欣群營造有限公司 | 8,090,000.00 | 8,090,000.00 | 6,633,000.00 | 8090000.00 | 第一次公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設228 | 決標 |

臺中市政府辦理採購案件一覽表

387290000H0000000 0157680A00 ATTCH1[1]

| 編號 | 案號 | 主辦機關 | 主辦單位 | 開標日期 | 決標日期 | 招標方式 | 標的分類 | 標案名稱 | 得標廠商 | 參與競標廠商 | 預算金額 (分項預算) | 核定底價A | 決標金額B | 契約價金 | 招標狀態 | 標價方式 | 契約編號 | 開標情形 |
|------|--------------|-------|--------|----------|----------|--------------|------|--|--------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--|------------|------|
| 2385 | 101071802385 | 觀光旅遊局 | 觀光工程科 | 101/8/3 | 101/8/27 | 公開招標 | 工程 | 大肚區汴子頭堤防自行車道景觀工程 | 台鋼營造工程股份有限公司 | 億展營造股份有限公司、豐佑營造股份有限公司、台鋼營造工程股份有限公司、中台營造有限公司、松聯營造股份有限公司、聖林營造工程股份有限公司、宇寬營造有限公司、弘業營造工程有限公司、台糖營造股份有限公司、磐碩營造股份有限公司、祥賀營造有限公司、熊信營造有限公司 | 27,123,338.00 | 24,987,654.00 | 18,878,000.00 | 18878000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101觀光036 | 決標 |
| 2348 | 101050802099 | 教育局 | 秘書室 | 101/7/18 | 101/8/28 | 公開招標 | 勞務 | 臺中市文光國民小學文曦樓整建工程委託規劃設計監造技術服務案 | 羅佳格建築師事務所 | 羅佳格建築師事務所 | 3,052,500.00 | 93.00 | 62.00 | 1892550.00 | 第二次及以後公開招標 | 依建築物工程技術服務建造費用百分比法第一類各級距費率上限所計算出金額合計之百分比法標 | 101教育008 | 決標 |
| 2423 | 101071202355 | 建設局 | 公園管理科 | 101/8/7 | 101/8/28 | 公開招標 | 工程 | 騰空眷村土地設施增設及綠美化工程 | 銘上營造股份有限公司 | 銘上營造股份有限公司、永準營造股份有限公司、欣樺工程有限公司、麗耀營造有限公司 | 6,181,410.00 | 6,180,000.00 | 4,260,000.00 | 6181410.00 | 第二次及以後公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設230 | 決標 |
| 2487 | 101080602434 | 建設局 | 第一工務大隊 | 101/8/28 | 101/8/28 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市南屯區及鄰近區域道路及排水設施等改善工程 | 騰達營造有限公司 | 騰達營造有限公司、統勤營造有限公司、強生營造股份有限公司、維鑫營造工程有限公司 | 4,416,000.00 | 4,410,000.00 | 3,675,000.00 | 4416000.00 | 第二次及以後公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設231 | 決標 |
| 2488 | 101080702435 | 建設局 | 第一工務大隊 | 101/8/28 | 101/8/28 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市中西區及鄰近區域道路及排水設施等改善工程 | 磊橋營造有限公司 | 磊橋營造有限公司、日宏營造有限公司、統勤營造有限公司 | 4,416,000.00 | 4,410,000.00 | 3,580,000.00 | 4416000.00 | 第二次及以後公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設232 | 決標 |
| 2489 | 101080702437 | 建設局 | 第一工務大隊 | 101/8/28 | 101/8/28 | 公開招標 | 工程 | 101年度臺中市北區及鄰近區域道路及排水設施等改善工程 | 磊橋營造有限公司 | 磊橋營造有限公司、日宏營造有限公司 | 4,416,000.00 | 4,410,000.00 | 3,580,000.00 | 4416000.00 | 第二次及以後公開招標 | 單價計算法(以單價乘以預估數量之和決定得標廠商) | 101建設233 | 決標 |
| 2396 | 101072002396 | 建設局 | 景觀工程科 | 101/8/7 | 101/8/29 | 公開招標 | 工程 | 101年度台中市七期重劃區樹穴改善及草花輪植工程 | 福霖園藝有限公司 | 琮義企業有限公司、國聯植生綠化實業有限公司、福島祥造園有限公司、欣樺工程有限公司、福霖園藝有限公司 | 12,544,659.00 | 12,000,000.00 | 8,340,000.00 | 8340000.00 | 第一次公開招標 | 總價決標 | 101建設236 | 決標 |
| 2480 | 101073102422 | 建設局 | 建築工程科 | 101/8/29 | 101/8/29 | 公開招標 | 工程 | 臺中市西屯區惠來國民小學第3期校舍工程—增建活動中心(含普通教室)景觀、空調工程 | 立全營造有限公司 | 易大土木包工業、易陞營造有限公司、一品土木包工業有限公司、立全營造有限公司 | 3,520,831.00 | 3,520,000.00 | 2,985,000.00 | 2985000.00 | 第二次及以後公開招標 | 總價決標 | 101建設237 | 決標 |
| 2512 | 101083002512 | 建設局 | 建築工程科 | 101/8/29 | 101/8/29 | 限制性招標 議比價 | 工程 | 教育部補助成功國中(弘道樓)99年度國民中小學老舊校舍整建計畫硬體工程第二次變更設計 | 彰晟營造工程股份有限公司 | 彰晟營造工程股份有限公司 | 106,900.00 | 109,038.00 | 109,038.00 | 109038.00 | 限制性招標 (未經公開) | 總價決標 | 99府工工字第H10 | 決標 |
| 2340 | 101061302283 | 建設局 | 景觀工程科 | 101/7/31 | 101/8/29 | 公開招標 | 勞務 | 101年台中港路-臺灣大道景觀旗艦計畫委託規畫案 | 台灣造園景觀學會 | 台灣造園景觀學會 | 2,700,000.00 | 2,500,000.00 | 2,106,000.00 | 2106000.00 | 第二次及以後公開招標 | 總價決標 | 101建設235 | 決標 |
| 2466 | 101073002420 | 建設局 | 第一工務大隊 | 101/8/21 | 101/8/30 | 公開招標 | 工程 | 西屯區大仁國小、中山國中周邊人行步道改善工程 | 泥強營造有限公司 | 泥強營造有限公司、璋洲土木包工業、良全土木包工業 | 2,965,392.00 | 2,960,000.00 | 2,326,000.00 | 2326000.00 | 第二次及以後公開招標 | 總價決標 | 101建設238 | 決標 |